

第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

项目名称：朝阳市京沈线庄头营大桥拆除重建专项养护工程

开标时间：2023年3月21日10时30分

| 序号 | 投标人名称 | 工期 (日历天) | 项目经理 | 质量标准 | 投标保证金 | 法定代表人或 委托代理人签字 | 备注 |
|----|----------------|-------------|------|------|-------|-------------------|----|
| 1 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 214 | 孙学峰 | 合格 | 已递交 | 薛杉 | |
| 2 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 214 | 徐正浩 | 合格 | 已递交 | 朱志超 | |
| 3 | 大连仁合市政工程有限公司 | 214 | 陈吉国 | 合格 | 已递交 | 陈吉国 | |
| 4 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 214 | 范松山 | 合格 | 已递交 | 范松山 | |
| 5 | 本溪市路达公路工程有限公司 | 214 | 苗强 | 合格 | 已递交 | 苗强 | |

招标人：李兴帆 陈丽娜
记录人：张明心

监督人：孙学峰
唱标人：张明心

第二个信封（报价文件）开标记录表

项目名称：朝阳市京沈线庄头营大桥拆除重建专项养护工程

开标时间：2023年3月21日10时30分

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价（元） | 是否超过最高 投标限价 | 法定代表人或 委托代理人签字 | 备注 |
|--------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|----|
| 1 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 11,359,301.00 | 否 | 薛杉 | |
| 2 | 大连仁合市政工程有限公司 | 11,446,557.00 | 否 | 陈吉国 | |
| 3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 11,389,152.00 | 否 | 范松山 | |
| 最高投标限价 | | 人民币11,481,000.00元 | | | |

唱标人：张明心
记录人：张明心
招标人：李兴帆 陈丽娜
监督人：孙学峰

一信封评分情况

| 投标人名称 | | 辽宁大通公路工程有限公司 | 辽宁五洲公路工程有限公司 | 大连仁合市政工程有限公司 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 本溪市路达公路工程有限公司 |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 专家 1 | 施工组织设计 | 38.50 | 31.00 | 34.50 | 34.00 | 26.00 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 专家 2 | 施工组织设计 | 38.00 | 32.50 | 34.5 | 34.5 | 29.00 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 专家 3 | 施工组织设计 | 38.50 | 31.00 | 34.5 | 34 | 26.50 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 专家 4 | 施工组织设计 | 38.50 | 31.00 | 35 | 34 | 26.00 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 专家 5 | 施工组织设计 | 38.00 | 32.00 | 31.5 | 36 | 28.00 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 专家 6 | 施工组织设计 | 37.50 | 32.00 | 34.5 | 34 | 28.00 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 专家 7 | 施工组织设计 | 37.50 | 31.00 | 33.5 | 33.5 | 27.00 |
| | 主要人员 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | 其他因素 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |